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入札日 工事 工種 工事名 予定価格(税込 請負業者 工期(始) 工期(終) 請負金額
7月19日(火) 232 建築 八千代コミュニティプラザ周辺整備工事そ

の１
42,987,000 (株)八千代緑地 平成23年7月22日 平成23年11月30日 38,325,000

7月19日(火) 244 管 三原地区中継ポンプ場ほかポンプ修繕工
事

2,314,200 新北播企業(株) 平成23年7月20日 平成23年10月17日 1,869,000

7月19日(火) 250 委託 八千代コミュニティプラザ周辺整備工事そ
の１工事監理業務委託

1,496,250 石塚設計一級建築
士事務所

平成23年7月20日 平成23年11月30日 945,000

7月19日(火) 252 物品 小型動力ポンプ積載車購入事業（その１） 4,914,000 (株)藤井ポンプ製
作所

平成23年7月20日 平成23年11月27日 4,746,000

7月19日(火) 253 物品 小型動力ポンプ積載車購入事業（その２） 2,457,000 大前消防ポンプ工
業

平成23年7月20日 平成23年11月27日 2,436,000

7月19日(火) 256 電気 貴船地区15号中継ポンプ場ポンプ制御盤
移設工事

2,443,350 (有)藤田電気水道
工事

平成23年7月20日 平成23年10月17日 2,257,500

7月19日(火) 258 物品 小型動力ポンプ積載車購入事業（その３） 5,470,500 (有)岡本ポンプ 平成23年7月20日 平成24年2月5日 5,460,000

7月19日(火) 261 管 八千代北小学校　図書室空調設備設置工
事

1,778,700 (株)ヨシカワ 平成23年7月20日 平成23年8月31日 1,648,500

7月19日(火) 263 建築 中町幼稚園　テラス修繕 1,790,250 (株)小幡産業 平成23年7月20日 平成23年8月18日 1,785,000

7月19日(火) 264 委託 大和(山林Ⅲ）地区地籍調査ＣＤ工程業務 4,408,950 (株)ウジョウ 平成23年7月20日 平成24年3月23日 4,200,000

7月19日(火) 267 管 中浄化センター曝気ブロアほか修繕工事 1,536,150 新明和アクアテク
サービス(株)

平成23年7月20日 平成23年10月6日 1,522,500

7月19日(火) 270 委託 橋梁点検業務委託 4,081,350 (株)東光コンサルタ
ンツ

平成23年7月20日 平成23年10月17日 1,407,000


